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Zakład Gospodarki Komunalnej     Szamotuły,  dnia 17.02.2012 r. 
w Szamotułach Sp. z o.o. 
ul. Wojska Polskiego 14 
64-500 Szamotuły  

 
Pytania i odpowiedzi  
Dotyczy: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Szamotuły” projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Przebudowa i rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w mieście Szamotuły (nr ref. ZP/JRP/PN 2/2012) 

 
 
 Zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Szamotułach Sp. z o.o. przedstawia wyjaśnienia na pytania oferenta, dotyczące IDW Tom II  SIWZ 
dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w mieście Szamotuły. 
W związku z otrzymanymi pytaniami oraz prośbą o wyjaśnienie treści IDW Tom II SIWZ 
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień: 
 
 

 W związku z planowanym przystąpieniem do postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Szamotuły” niniejszym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

1. Dotyczy: „Warunki kontraktu” – tom II SIWZ:  
a) Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zmianę pkt 1.7 tomu II SIWZ z: 
„Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: Wykonawca nie sceduje kontraktu na osobę 
trzecią. 
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z Kontraktu na rzecz 
osób trzecich, bez zgody Zamawiającego z wyłączeniem przelewu wierzytelności na bank 
lub ubezpieczyciela. 

Jednakże nawet w tym ostatnim przypadku Zamawiający przed dokonaniem przelewu 
wierzytelności jest uprawniony zażądać od Wykonawcy zabezpieczenia interesów 
Zamawiającego przed skutkami niemożności potrącenia przelanej wierzytelności 
przysługującej mu w stosunku do Wykonawcy, która stała się wymagalna później niż 
wierzytelność będąca przedmiotem przelewu. Do czasu określenia sposobu ochrony 
interesów Zamawiającego przelew jest bezskuteczny.” 
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na: 
„Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: Wykonawca nie sceduje kontraktu na osobę 
trzecią. 
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z Kontraktu na rzecz 
osób trzecich, bez zgody Zamawiającego z wyłączeniem przelewu wierzytelności na bank 
lub ubezpieczyciela. Powyższe ograniczenie nie dotyczy wierzytelności przysługujących 
Wykonawcy wobec Zamawiającego tytułu wynagrodzenia za przedmiot umowy jeżeli zwłoka 
w jego zapłacie przekroczy 60 dni.” 
Odpowiedź:  
Nie przychylamy się do prośby Wykonawcy 
 
b) Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zmianę treści pkt 1.8 tomu II SIWZ 
z: 
„Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia 
i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach lub jak 
wymagane jest przez Inżyniera.” 
na: 
„Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia 
i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach.” 
Odpowiedź:  
Nie przychylamy się do prośby Wykonawcy 
 
c) Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dodanie do pkt 1.12 tomu II SIWZ 
następującej treści: 
„ Zamawiający i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez 
cały okres obowiązywania kontraktu oraz po jego zakończeniu w stosunku do innych osób 
niż Inżynier Kontraktu i Wykonawca.” 
Odpowiedź:  
Nie przychylamy się do prośby Wykonawcy 
 
d) Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dodanie do pkt 3.3 tomu II SIWZ 
następującej treści: 
„Jeżeli polecenia Inżyniera nie będą zdaniem Wykonawcy zasadne, w szczególności jeśli nie 
będą zgodne z niniejszą umową bądź prawem, to jeśli Wykonawca powyższe wykaże 
Zamawiającemu, to nie ponosi konsekwencji wskazanych powyżej. Nadto w przypadku 
poniesienia przezeń szkody w wyniku „działań” Inżyniera, przysługują mu od 
Zamawiającego stosowne roszczenia odszkodowawcze.” 
Odpowiedź:  
Nie przychylamy się do prośby Wykonawcy 
 
e) Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego zmianę treści punktu 4.1 tomu II 
SIWZ z: 
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„ (…) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia kiedy dowiedział się o błędzie, pominięciu, 
wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym lub Specyfikacjach 
powiadomi Inżyniera na piśmie, z kpią do Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu 
wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym i 
Opracowaniach Uzupełniających, które otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i 
dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach, jaką wykryje podczas analizowania 
dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót.” 
na: 
„ (…) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia kiedy dowiedział się o błędzie, pominięciu, 
wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym lub Specyfikacjach 
powiadomi Inżyniera na piśmie, z kopią dla Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu 
wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym i 
Opracowaniach Uzupełniających, które otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i 
dostarczanie dokumentów] czy\ w Specyfikacjach, jaką wykryje podczas analizowania 
dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót.” 
Odpowiedź:  
Nie przychylamy się do prośby Wykonawcy 
 
f) Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dodanie do punktu 4.1 tomu II 
SIWZ – „Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt” następującego 
podpunktu: 
„-wszelką inną dokumentację, którą Inżynier uzna za niezbędną dla właściwego wykonania 
Robót.” 
Odpowiedź:  
Taki zapis znajduje się już w kontrakcie (klauzula 4.1 str. 20) 
 
g) Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zmianę ppkt g) pkt 4.4 tomu II 
SIWZ z: 
„umowa  zawarta  pomiędzy Wykonawcą a  Podwykonawcą  powinna zawierać 
w szczególności termin obowiązywania umowy, zakres robót przekazanych do 
podwykonania, 
kwotę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.” 
na: 
„umowa  zawarta  pomiędzy Wykonawcą a  Podwykonawcą  powinna zawierać 
w szczególności termin obowiązywania umowy oraz zakres robót przekazanych do 
podwykonania.” 
Odpowiedź:  
Nie przychylamy się do prośby Wykonawcy 
 
h) Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zmianę treści pkt 4.19 tomu II 
SIWZ z: 
„(…) W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu 
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przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie 
inne wymagane opłaty.  
Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania 
przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.” 
na: 
„(…) W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł Zamawiającego, Wykonawca musi zastosować się do warunków 
przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów 
oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty w wysokości faktycznie poniesionych kosztów 
przez Zamawiającego. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę 
konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.” 
Odpowiedź:  
Nie przychylamy się do prośby Wykonawcy 
 
i) Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zmianę treści pkt 4.26 tomu II SIWZ 
z: 
„(…) W przypadku roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 
sąsiadujących z Terenem Budowy przeciwko Zamawiającemu Wykonawca zobowiązany jest 
do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w celu ustalenia zakresu, 
odpowiedzialności a następnie naprawienia szkody powstałej w wyniku wykonywania przez 
niego Kontraktu.” 
na: 
„(…) W przypadku roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 
sąsiadujących z Terenem Budowy przeciwko Zamawiającemu Wykonawca zobowiązany jest 
do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w celu ustalenia zakresu, 
odpowiedzialności a następnie w przypadku stwierdzenia winy Wykonawcy naprawienia 
szkody powstałej w wyniku wykonywania przez niego Kontraktu.” 
Odpowiedź:  
Nie przychylamy się do prośby Wykonawcy 
 
j) Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zmianę pkt 4.27 tomu II SIWZ z:  
„Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 
podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 
istniejące instalacje. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 
będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii 
energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. 
Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, 
jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. Wykonawca będzie 
zobowiązany uzyskać na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
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lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie 
uzgodnień poczynionych (na piśmie) z Inżynierem.” 
na: 
„Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji 
podziemnych, naniesionych na mapach geodezyjnych obejmujących teren budowy, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 
podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 
istniejące instalacje. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 
będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii 
energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 
naniesionych na odpowiednich mapach obejmujących terem budowy, spowodowane przez 
niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie 
naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, 
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera a związane ze wskazanymi 
uszkodzeniami. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na własny koszt wszelkie 
konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do 
niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji 
tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących 
instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych (na piśmie) z Inżynierem.” 
Odpowiedź:  
Nie przychylamy się do prośby Wykonawcy 
 
k) Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zmianę pkt 8.7 tomu II SIWZ z:  

„Drugie i trzecie zdanie w pierwszym akapicie zastąpić tekstem: 
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i 
wysokościach: 
(a) za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego 
w wysokości 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, 
(b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Kontraktu w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej 
Kwoty 
Kontraktowej,  za  każdy dzień  zwłoki,  który upłynie  między odpowiednim  Czasem  
na Ukończenie i dniem ustalonym w Świadectwie Przejęcia, 
(c) za zwłokę w usunięciu wad w szczególności stwierdzonych przy odbiorze lub 
w okresie rękojmi lub gwarancji, wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, 
za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 
(d) za każdy dzień zwłoki licząc od Daty Rozpoczęcia w umieszczeniu na Terenie 
Budowy 
tablic informacyjnych, przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego oraz wskazanych 
w klauzuli 4.28 - w wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 
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Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne w następującym przypadku i 
wysokości: 
Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez 
Zamawiającego od Kontraktu z winy Zamawiającego, z wyjątkiem okoliczności 
powodującej, że wykonanie kontraktu nie leży w interesie publicznym czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w wysokości 10 % Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej. 
Kara umowa powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia 
kontraktowe, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem 
zapłaty. 
Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z 
dowolnej należności Wykonawcy 
W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na 
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 
Na końcu Klauzuli dodaje się: 
Zamawiający ma prawo do dochodzenia nie tylko kary za odstąpienia ale wszelkich kar 
naliczonych Wykonawcy do chwili skutecznego odstąpienia.” 

na: 
„Drugie i trzecie zdanie w pierwszym akapicie zastąpić tekstem: 
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i 
wysokościach: 
(a) za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego 
w wysokości 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto, 
(b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Kontraktu w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej 
Kwoty 
Kontraktowej netto,  za  każdy dzień  zwłoki,  który upłynie  między odpowiednim  
czasem  na ukończenie i dniem ustalonym w Świadectwie Przejęcia, 
(c) za zwłokę w usunięciu wad w szczególności stwierdzonych przy odbiorze lub 
w okresie rękojmi lub gwarancji, wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
netto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 
(d) za każdy dzień zwłoki licząc od Daty Rozpoczęcia w umieszczeniu na Terenie 
Budowy 
tablic informacyjnych, przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego oraz wskazanych 
w klauzuli 4.28 - w wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto. 
Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne w następującym przypadku i 
wysokości: 
Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez 
Zamawiającego od Kontraktu z winy Zamawiającego, z wyjątkiem okoliczności 
powodującej, że wykonanie kontraktu nie leży w interesie publicznym czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w wysokości 10 % Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej netto. 
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Kara umowa powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia 
kontraktowe, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem 
zapłaty. 
Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z 
dowolnej należności Wykonawcy 
W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Strony mają prawo żądać 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na 
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 
Na końcu Klauzuli dodaje się: 
Zamawiający ma prawo do dochodzenia nie tylko kary za odstąpienia ale wszelkich kar 
naliczonych Wykonawcy do chwili skutecznego odstąpienia.” 

Odpowiedź:  
Nie przychylamy się do prośby Wykonawcy 
 
l) Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zmianę ppkt b) pkt 12.3 tomu II 
SIWZ z: 

       „o ile dany rodzaj robót nie występuje w kosztorysie ofertowym: 
a. cen materiałów i najmu sprzętu na poziomie nie przekraczającym poziomu max cen 
w regionie podlaskim wg cenników Sekocenbudu za kwartał poprzedzający wykonanie 
danych 
robót oraz faktur wykonania usług nie występujących w cenniku; 
b. uzgodnionych wielkości nakładów rzeczowych, robocizny, materiałów, czasu pracy 
sprzęt. 
wskaźniki cenotwórcze nie mogą być wyższe od max stawek i wskaźników określonych 
w cennikach Sekocenbudu dla regionu wielkopolskiego za kwartał poprzedzający 
wykonanie danych robót.” 
na: 

„o ile dany rodzaj robót nie występuje w kosztorysie ofertowym: 
a. cen materiałów i najmu sprzętu na poziomie nie przekraczającym poziomu max cen 
w regionie wielkopolskim wg cenników Sekocenbudu za kwartał poprzedzający wykonanie 
danych 
robót oraz faktur wykonania usług nie występujących w cenniku; 
b. uzgodnionych wielkości nakładów rzeczowych, robocizny, materiałów, czasu pracy 
sprzęt. 
wskaźniki cenotwórcze nie mogą być wyższe od max stawek i wskaźników określonych 
w cennikach Sekocenbudu dla regionu wielkopolskiego za kwartał poprzedzający 
wykonanie danych robót.” 

Odpowiedź:  
Zmieniamy tylko zapis z regionu podlaskiego na region wielkopolski.  
 
ł) Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zmianę pkt 15.2 tomu II SIWZ z:  

„Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
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(d) podzleci Roboty bez pisemnej akceptacji podwykonawcy przez Zamawiającego przed 
zawarciem umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, który wykonywać będzie 
zleconą część robót.” 
na: 
„Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
podzleci Roboty podwykonawcy bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, która winna być 
uzyskana przed zawarciem umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, który 
wykonywać będzie zleconą część robót.” 

Odpowiedź:  
Nie przychylamy się do prośby Wykonawcy 
 
m) Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zmianę pkt 20.1 tomu II SIWZ z:  

„Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1  
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien...." po słowach 
„zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]" dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania 
Zmian]". 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący akapit w brzmieniu: 
W żadnym przypadku zgłoszenie przez Wykonawcę roszczenia na mocy niniejszej klauzuli 
lub wystąpienie przez niego na drogę sądową przeciwko zamawiającemu nie będzie 
uprawniało do Wykonawcy do zaniechania prowadzenia dalszych Robót, zgodnie z 
klauzulą 8.2. Czas na Ukończenie. 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się ponadto następujący akapit w brzmieniu: 
Strony sporu będą mogły w zależności od uznania poddać rozstrzygnięcie sporu przed Sąd 
Arbitrażowy Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie albo Sąd Powszechny właściwy 
dla Zamawiającego.” 

na: 
„Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1  
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien...." po słowach 
„zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]" dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania 
Zmian]". 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący akapit w brzmieniu: 
W żadnym przypadku zgłoszenie przez Wykonawcę roszczenia na mocy niniejszej klauzuli 
lub wystąpienie przez niego na drogę sądową przeciwko Zamawiającemu nie będzie 
uprawniało  Wykonawcy do zaniechania prowadzenia dalszych Robót, zgodnie z klauzulą 
8.2. Czas na Ukończenie. 
 Powyższe ograniczenie nie dotyczy przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy. 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się ponadto następujący akapit w brzmieniu: 
Strony sporu będą mogły w zależności od uznania poddać rozstrzygnięcie sporu przed Sąd 
Arbitrażowy Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie albo Sąd Powszechny właściwy 
dla Zamawiającego.” 

Odpowiedź:  
Nie przychylamy się do prośby Wykonawcy 
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UWAGA:  
W związku z tym, że odpowiedzi na powyższe pytania nie powodują zmian, modyfikacji czy 
uzupełnień SIWZ Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 

 
 

Z poważaniem 
Prezes Zarządu  

 
 
 
 


