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ROZDZIAŁ 1 

 

 

Rozdział 1  AKT UMOWY 

 

dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Szamotuły " 

Fundusz Spójności Projekt …………………………. 

Niniejsza Umowa zawarta dnia ..........2012 roku w ………… 

pomiędzy: 

 

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. z siedzibą 64-500 Szamotuły, 
ul. Wojska Polskiego 14 , 

NIP: 7872081332 

REGON: 301298601 

 

reprezentowaną przez:  

Prezesa Zarządu Witolda Goszczyńskiego  

 

zwaną dalej Zamawiającym 

 a 

{..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................} 

adres: {....................................................................................................................................} 

reprezentowanym przez:  

{..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................} 

zwanym dalej Wykonawcą 
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Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: „Przebudowa i 
rozbudowa stacji uzdatniania wody w mieście Szamotuły”, zostały wykonane przez 
Wykonawcę, oraz że przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót 
oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (D.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

Niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w 
Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2.  Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 
niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy;  

(b) Warunki Szczególne Kontraktu (Rozdział 3); 

(c) Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział 2); 

(d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(e) Dokumentacja projektowa (Część III.1 SIWZ) 

(f) Kosztorys ofertowy 

(g)  Formularz Oferty z Załącznikami do Oferty 

(h) inne dokumenty będące częścią Kontraktu: 

W przypadku rozbieżności przepisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają 
przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. Słowa i wyrażenia użyte w 
tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu 
wymienionych powyżej. 

3.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać i ukończyć Roboty oraz usunąć w nich wszelkie  
wady w  pełnej  zgodności z  postanowieniami Kontraktu. 

4. Zamawiający, w uznaniu wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia w nich wad 
przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy 
Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.  

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa wynosi  (włącznie z VAT): ..……… ……[ PLN] 

(słownie: …………………………………………………………………...................................... 
.......[ PLN] 

w tym uwzględniono należny podatek VAT w wysokości 23%, tj.  ....... ..........[ PLN] 

(słownie: ......................................................................................................... 
..............................[ PLN] 

przy czym kwota bez podatku VAT wynosi:.........................  .................................[ PLN] 

(słownie: ................................................................................................................ [ PLN] 
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Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za 
granicę Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, obciążą 
Wykonawcę. 

5.      Zapłata będzie dokonywana w PLN na konto bankowe wykonawcy: 

  ……………………………………………………………..(nazwa banku, pełny numer konta) 

Faktury będą wystawiane w PLN. Płatność podatku VAT będzie dokonywana w PLN. 

Wykonawca będzie oddzielnie wystawiał Faktury na roboty Kwalifikowane oraz oddzielnie na 
roboty Niekwalifikowane. 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7.  Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w języku 
polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, cztery egzemplarze dla Zamawiającego. 

8. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. 
Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron. 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

........................................................................  

 [podpisy osób upoważnionych] 

........................................................................ 

........................................................................ 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

 [pieczęć Zamawiającego] 

Data 
…………………………………………………………… 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

........................................................................ 

[podpisy osób upoważnionych] 

............................................................................ 

............................................................................ 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

W charakterze 

............................................................................. 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

 ............................................................................. 

[pieczęć Wykonawcy] 

 

Data 
…………………………………………………………… 
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TOM II 

ROZDZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

 

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych 
projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, 
przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów 
(Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 
Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie 2008, dostępne pod adresem: 

SIDIR 

PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 lok. 429  

IV pietro, budynek KIG 

tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl. 

 

Na Warunki Kontraktu składają się Część l - "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej 
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego oraz Część II - "Warunki Szczególne", 
które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. 

 

 

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych 
projektowanych przez Zamawiającego i na żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, 
podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu. 

 

 

 

 

 

 

mailto:sidir_wwa@poczta.onet.pl
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Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki 
Szczególne nie stanowią inaczej. 

 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją 
klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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Tom II - WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. 
Zamawiającego i Wykonawcy). 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków 
Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków 
Szczególnych. 

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w 
brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 

 

Klauzula 1.Postanowienia ogólne   

1.1 Definicje  

 Kontrakt 

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.1 „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Przedmiary,  
Dokumentacja projektowa, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty 
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin 
„Kontrakt" oznacza także „umowę" w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (D.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

1.1.1.3 „List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek 
w Warunkach Kontraktu występuje określenie "List Zatwierdzający" należy je zastąpić 
określeniem "Akt Umowy" i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach 
Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.4 „Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony 
przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie 
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"Oferta" należy je zastąpić określeniem "Formularz Oferty" i wszelkie odniesienia do 
"Oferty" w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do "Formularza Oferty". 

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.5  „Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany "Specyfikacja Techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych", włączony do kontraktu, zawierający opis robót 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.8 „Dokumenty Ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, 
które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach 
Kontraktu występuje określenie "Dokumenty Ofertowe" należy je zastąpić określeniem 
"Oferta" i wszelkie odniesienia do "Dokumentów Ofertowych" w niniejszych Warunkach 
oznaczać będą odniesienie do "Oferty". 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.1.10 „Przedmiar Robót" – oznacza specyfikację pełnego zakresu robót założonych do 
wykonania w ramach Kontraktu, wycenioną i załączoną do Oferty Wykonawcy jako 
Kosztorys Ofertowy. 

1.1.1.11 „Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 
postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z 
Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami  ustawy  
Prawo zamówień publicznych oraz  ustawy Kodeks Cywilny. 

Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu Aneksu przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. Każda Zmiana do Kontraktu musi być podpisana przed 
upływem Czasu na Ukończenie Robót.  

1.1.1.13 „Dokumentacja projektowa” – oznacza dokumentację służącą do opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) 

 

 Strony i Osoby 

1.1.2.2  "Zamawiający" - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie 
Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor". 

1.1.2.4  "Inżynier" - równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu.  

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również  
występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego" oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego".  

Daty, próby, okresy i ukończenia  

1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” – na końcu niniejszej Definicji dodaje się następujące 
zdanie: Okres Zgłaszania Wad jest tożsamy z Okresem Rękojmi. 

Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 
ze zm.).  
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 Pieniądze i płatności 

 

Klauzulę 1.1.4.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.4.1  „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa”  - oznacza cenę ofertową wraz z należnym 
podatkiem VAT, zatwierdzoną w umowie na Realizację i Ukończenie Robót oraz Usunięcie 
Wszelkich Wad. 

1.1.4.10 „Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach 

1.1.4.11  ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

1.1.4.13 "Protokół konieczności" - dokument przygotowany przez Inżyniera, zawierający 
uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających z  
zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. 

1.1.4.14 "Protokół z negocjacji" - dokument przygotowany przez Inżyniera, w przypadku 
negocjacji cen, zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i 
zamiennych w oparciu o klauzulę 13. 

1.1.4.15 „Cena jednostkowa” – cena jednostki ilości w Kosztorysie Ofertowym bez 
wliczonego VAT-u. 

 

Inne Definicje  

Klauzule 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.2  "Kraj" oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Teren 
Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe.  

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.5   "Prawo" oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.6.10 "Prawo Budowlane" oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, póz. 1623 z póz. zm.) i towarzyszącymi 
rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i 
rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji 
publicznej w tych dziedzinach.  

1.1.6.11"Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania 
pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 wraz z późniejszymi zmianami). 

1.1.6.12 "Pozwolenie na Budowę" oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy.  

1.1.6.13 "Dziennik Budowy" oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z 
późniejszymi zmianami). 
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1.1.6.14 „Projekt Wykonawczy” oznacza rysunki, dokumentację, organizację pracy 
i Terenu Budowy, instrukcje stosowania sprzętu, testy i instrukcje rozruchowe, a także 
wszelkie informacje techniczne stanowiące uszczegółowienie Projektu Budowlanego. 

1.1.6.14 "Książka Obmiarów" oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na 
Terenie Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót. 

1.1.6.15 „Program Zapewnienia Jakości" oznacza dokument, w którym Wykonawca Robót 
Budowlanych przedstawia zamierzony sposób wykonywania Robót Budowlanych, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
Budowlanych zgodnie z Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazywanymi przez Inżyniera. 

1.1.6.16 „Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia" oznacza dokument opracowany 
godnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126). 

1.1.6.17  „Rada Budowy" oznacza cykliczne spotkania z udziałem Wykonawcy Robót 
Budowlanych zwoływane przez Inżyniera w odstępach tygodniowych w celu dokonania 
oceny postępu Robót Budowlanych. 

1.2 Interpretacja  

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2.: 

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie „Koszt plus 
rozsądny zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego 
Kosztu 

 

1.3 Przepływ informacji 

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis: 

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo 
potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją;  

Za podpunktem (b) dodaje się podpunkt (c) o następującej treści: 

(c) dostarczone w dni pracy Zamawiającego poniedziałek - piątek w godzinach:  9. 00 - 15.00 
z tym, że dostarczenie ich w godzinach późniejszych będzie skutkowało uznaniem, że 
dotarły do Zamawiającego następnego dnia roboczego.  

 

1.4 Prawo i język 

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 

(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  

(c)Językiem porozumiewania się jest język polski. 

 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

Klauzulę 1.5 skreśla się i zastępuje następująco:  
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Dokumenty tworzące Kontrakt mają być traktowane jako wzajemnie objaśniające się. W celu 
interpretacji, pierwszeństwo Dokumentów Kontraktowych będzie zgodne z kolejnością 
zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność 
ważności taką jak dokumenty które modyfikują. Jeśli pojawią się dwuznaczności lub 
rozbieżności pomiędzy Dokumentami Kontraktowymi, to Inżynier udzieli w tym zakresie 
niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy konieczne polecenie.  

 

1.6 Akt Umowy 

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu podpisania go przez obie Strony, pod warunkiem, że wymagane 

zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającemu zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

 

1.7 Cesje 

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie sceduje kontraktu na osobę trzecią.  

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z Kontraktu na rzecz 
osób trzecich, bez zgody Zamawiającego z wyłączeniem przelewu wierzytelności na bank 
lub ubezpieczyciela.  

Jednakże nawet w tym ostatnim przypadku Zamawiający przed dokonaniem przelewu 
wierzytelności jest uprawniony zażądać od Wykonawcy zabezpieczenia interesów 
Zamawiającego przed skutkami niemożności potrącenia przelanej wierzytelności 
przysługującej mu w stosunku do Wykonawcy, która stała się wymagalna później niż 
wierzytelność będąca przedmiotem przelewu. Do czasu określenia sposobu ochrony 
interesów Zamawiającego przelew jest bezskuteczny.  

 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów  

 

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 

  Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia wydanym przez 
Inżyniera zgodnie z klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma Projekt 
Budowlany oraz egzemplarz Pozwolenia na Budowę, wydanego przez właściwy organ.  

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z 
klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia 
i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach lub jak 
wymagane jest przez Inżyniera.  
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W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, 
Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu 
lub Kosztu.  

 

1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 

Skreśla się niniejszą klauzulę 1.10 i zastępuje następująco: 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach Ceny Kontraktowej określonej w klauzuli 
14.1 [Cena Kontraktowa] pełne autorskie prawa majątkowe do Dokumentów Wykonawcy 
oraz autorskie majątkowe prawa zależne.  

 Zamawiający może w ramach niniejszej Umowy wykorzystać Dokumenty  
Wykonawcy – utwory (w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych), na każdym etapie ich opracowania w całości lub we fragmentach na 
następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie wykorzystania w całości lub części Dokumentów Wykonawcy dla potrzeb 
prowadzonych robót, 

b) dokonywania zmian Dokumentów Wykonawcy w szczególności dla celów wykończenia, 
użytkowania, konserwacji lub napraw Robót,  

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentów Wykonawcy  

- wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym w szczególności techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.  

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumenty Wykonawcy 
utrwalono – użyczenie oryginału albo egzemplarzy w całości lub w części 

e) w zakresie rozpowszechniania Dokumentów Wykonawcy – publiczne wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie 

f) korzystanie z Dokumentów Wykonawcy przy pomocy komputerów i innych elektronicznych 
narzędzi 

g) umieszczenie i rozpowszechnianie przez Internet. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych na wymienione powyżej pola eksploatacji jest 
nieograniczone w zakresie terytorialnym i czasowym.  

 

1.12 Poufne szczegóły 

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały 
okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu w stosunku do innych osób niż 
Inżynier Kontraktu i Zamawiający.  

 

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala 
Prawo Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: 

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 
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(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas  całego okresu wykonywania Kontraktu 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób. 

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 

(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, 
będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od 
Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, 
razem i każdego z osobna.  

Klauzula 2 Zamawiający  

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 

Usunąć pierwsze dwa akapity klauzuli 2.1 i zastąpić tekstem: 

Zamawiający, po  zawarciu  przez Zamawiającego i Wykonawcę Kontraktu na Roboty 
Budowlane, da Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy i użytkowania go w części 
niezbędnej do realizacji przedmiotu Kontraktu na Roboty Budowlane w terminie wskazanym 
w Załączniku do Oferty.  

Wykonawca jest zobowiązany  do zapewnienia Inżynierowi  oraz wszystkim osobom przez 
niego upoważnionym dostęp do Terenu Budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie 
przewiduje się wykonanie Robót związanych z realizacją Kontraktu na Roboty Budowlane.
  

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach "na żądanie" dodaje się słowa "i na  
koszt". 

 

Klauzula 3  Inżynier 

3.1.Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco 

Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy 
czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych: 

(a)  klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy] 

(b)  klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 

(c)   klauzula 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy] 

(d)  klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 

(e)  klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy] 

(f)   klauzula 8.3 [Program] 

(g)  klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 

(h)  klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 

(i)   klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 

(j)   klauzula 12.3 [Wycena] 

(k)   klauzula 13.1 [Prawo do zmian] 

(l)   klauzula 13.2 [Analiza wartości] 
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(ł)   klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania zmian] 

(m)  klauzula 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne] 

(n)  klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 

(o)  klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 

oraz innych, w których ten obowiązek został wskazany. 

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 
Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub 
sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego 
obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą 
taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. 
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego 
takiego polecenia Inżyniera. 

Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała 
zastosowanie, chyba że zachodzi potrzeba pilnego wykonania. 

Inżynier nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawców z ich obowiązków, zobowiązań lub 
odpowiedzialności w świetle Kontraktu, ani nie ma uprawnień do anulowania jakichkolwiek 
części Robót i przyznania tych Robót innym Wykonawcom. Niezależnie od obowiązku 
uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek 
wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robot lub sąsiadująca nieruchomość może on bez 
zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach 
Kontraktu polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która w opinii Inżyniera, może być 
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, 
winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie 
stanowi Zmianę, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie.  

 

3.3 Polecenia Inżyniera 

Na końcu klauzuli 3.3 dodaje się tekst: 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inżyniera, pod groźbą wydania polecenia wstrzymania prowadzenia Robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

3.4 Zmiana Inżyniera 

Skreśla się ostatnie zdanie. 

 

Dodaje się nową klauzulę 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu: 

3.6 Rada Budowy 

Inżynier będzie organizować w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udziałem 
Wykonawcy, w celu dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia problemów 
związanych z realizacją Kontraktu. Rady Budowy Inżynier zobowiązany jest organizować co 
najmniej raz na tydzień w stałym terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Z każdej Rady 
Budowy Inżynier sporządzi protokół, który zostanie uzgodniony i podpisany przez Inżyniera, 
Wykonawcę oraz Przedstawiciela Zamawiającego. 
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Jeśli będzie to konieczne, to Inżynier lub Wykonawca będzie mógł od drugiego wymagać 
zwołania dodatkowej narady, w celu omówienia problemów związanych z realizacją 
Kontraktu, informując o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem. 

Klauzula 4 Wykonawca 

4.1.Ogólne zobowiązania Wykonawcy  

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Na początku klauzuli 4.1 dodaje się następujący akapit: 

Uznaje się, że w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie 
zaznajomił się z zawartością i wymaganymi Dokumentów Kontraktowych.  

 

Do obowiązków Wykonawcy należy przestudiowanie wszystkich Rysunków i Specyfikacji i 
dokładne zrozumienie zakresu Robót. Wykonawca winien zapewnić i wykonać wszystko co 
niezbędne do prawidłowego ukończenia Robót zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem 
Rysunków zakładając, że ta intencja jest zrozumiała. 

W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji 
Rysunków Wykonawca musi natychmiast powiadomić Inżyniera na piśmie w celu otrzymania 
niezbędnych wyjaśnień. 

 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich dodatkowych 
Rysunkach lub Specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne do przeprowadzenia Robót 
lub innych czynności objętych Kontraktem. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia kiedy 
dowiedział się o błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym i 
Wykonawczym lub Specyfikacjach powiadomi Inżyniera na piśmie, z kpią do 
Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu wadzie lub innej usterce w Projekcie 
Budowlanym, Projekcie Wykonawczym i Opracowaniach Uzupełniających, które otrzymał 
zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach, 
jaką wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas 
wykonywania Robót.  

 

W sytuacji nie zgłoszenia przez Wykonawcę w powyższym terminie powiadomienie o 
błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym lub 
Specyfikacjach, Wykonawca nie będzie uprawniony do Przedłużenia Czasu na Ukończenie 
ani do dodatkowej zapłaty.  

 

W Specyfikacji podane są odnośniki do stosowania polskich norm i standardów. Powoływane 
normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji i czytane w 
połączeniu z Rysunkami i Specyfikacją, w których są wymienione. Zakłada się, że 
Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami.  

 

W pierwszym zdaniu, w pierwszym akapicie  po słowie "Wykonawca" dodaje się słowa "z 
należytą starannością i pilnością". 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 
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Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym 
błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, który otrzymał 
zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach, 
jaką wykryje  podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas 
wykonywania Robót.  

Na końcu czwartego akapitu dodaje się następujące zdanie:  

W szczególności:  

(i) Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym niezbędne przełączenia 
technologiczne związane z bieżącą eksploatacją jakiejkolwiek instalacji istniejącej na Trenie 
Budowy oraz 

(ii) Wykonawcy nie wolno dokonywać samodzielnie jakichkolwiek przełączeń armatury 
odcinającej lub sterującej, przewodów pracujących lub połączonych bezpośrednio bez 
uzgodnienia z Inżynierem i Zamawiającym.  

 

W piątym akapicie na początku punktu (a) dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt: 

-  plan zapewnienia jakości,  

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wszelkie opracowania projektowe w przypadku, jeśli: 

 takie opracowania okażą się niezbędne w celu właściwego wykonania 
robót, uruchomienia i przekazania do eksploatacji, 

 wykonawca na własną prośbę, wprowadzi zmiany w technologii wykonania 
robót, które będą wymagały dodatkowych projektów wykonawczych  

-  projekt zabezpieczeń BHP, 

-  dokumentacje powykonawczą, 

-  geodezyjną dokumentację powykonawczą,  

- wszelką inna dokumentację, którą Inżynier uzna za niezbędną dla właściwego wykonania 
Robót, 

- instrukcję obsługi i eksploatacji urządzeń. 

Dokumentacja ta będzie podlegała zatwierdzeniu przez Inżyniera. Zatwierdzenie tych 
opracowań przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za jakość tych 
opracowań. Roboty nie będą uznane za ukończone dla celów przejęcia dopóki dokumentacja 
ta nie zostanie przekazana Inżynierowi w stosownej ilości oraz nie zostanie przez niego 
zatwierdzona. 

Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się następujący tekst:  

Polskie Normy techniczne wydane przez (PKN) są w niniejszym Kontrakcie obowiązujące i 
winny być stosowane w połączeniu z Dokumentacją projektową i Specyfikacją. 

Należy przyjmować aktualne wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz jeśli brak jest 
norm zastępujących – normy wycofane bez zastąpienia.  

Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca dokładnie zaznajomi się z treścią i wymaganiami ww. 
Polskich Norm  
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4.2 Zabezpieczenie wykonania  

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób:  

 70% w terminie 30 dni od dnia otrzymania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót  

 30% w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady. 

 

Drugi i trzeci akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem 
Kontraktu.  

W przypadku złożenia przez Wykonawcę Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji lub 
poręczenia Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania zabezpieczenia zgłosi 
Wykonawcy zastrzeżenia do treści l/lub formy zabezpieczenia lub poinformuje a akceptacji 
Zabezpieczenia Wykonania bez zastrzeżeń. Wykonawca spełni wymagania Zamawiającego 
w wyznaczonym terminie. Niespełnienie wymagań Zamawiającego w terminie będzie 
oznaczało naruszenie przez Wykonawcę Warunków Kontraktu i w konsekwencji 
postanowienia klauzuli 15 będą miały zastosowanie. 

 

Zabezpieczenie Wykonania winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego. Zabezpieczenie Wykonania musi być wykonalne na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będzie miało formę załączoną do Warunków 
Szczególnych lub inną zatwierdzoną przez Zamawiającego.  

 

Jeżeli Wykonawca nie zdoła uzyskać prawa do Świadectwa Przejęcia  
lub prawa do Świadectwa Wykonania w terminie poprzedzającym o 28 dni odpowiednie daty 
wyszczególnione w warunkach Zabezpieczenia Wykonania, to Wykonawca przedłuży 
odpowiednio okres ważności zabezpieczenia na warunkach sprecyzowanych powyżej.  

Na końcu Klauzuli wprowadza się:  

Jeżeli na podstawie jednego lub kilku następujących po sobie Aneksów do Kontraktu ulegnie 
zmianie zatwierdzona kwota Kontraktowa o więcej niż 10% wartości to Wykonawca będzie 
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu 
na zwiększoną wartość Kontraktu w terminie 14 dni od podpisania Aneksu do Kontraktu. 
Zapis ten stosuje się dla każdego kolejnego zwiększenia wartości Kontraktu o kolejne 10 % 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  

Koszt uzyskania takiego zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu obciąża 
Wykonawcę. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z niniejszego obowiązku 
Zamawiający uprawniony będzie do zgłoszenia roszczenia do całej kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania Kontraktu.  

 

 

4.3.Przedstawiciel Wykonawcy 

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się" 
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dodaje się słowa: "lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy 
na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy". 

 

4.4 Podwykonawcy 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4: 

Po pierwszym zdaniu dodaje się następujące:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo pisemnego akceptowania Podwykonawców przed 
zawarciem umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 

 

W podpunkcie (a) niniejszej Klauzuli skreśla się następujący tekst: 

„ani na podzlecenie, dla którego Podwykonawca jest wymieniony w Kontrakcie”. 

 

Na końcu podpunktu (b) dodaje się następujące sformułowanie: „Zgoda Inżyniera i 
akceptacja Zamawiającego zostaną udzielone w ciągu 14 dni”. 

 

Dodaje się dodatkowe podpunkty (e), (f), (g), (h) i dodatkowy tekst: 

(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie za 
zgodą Zamawiającego; 

(f) Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedłożyć Zamawiającemu 
umowę lub projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, 
w terminie do 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub 
jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie 
lub w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń będzie się uważało, że 
Zamawiający zaakceptował treść umowy.  

(g) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna zawierać w 
szczególności  termin obowiązywania umowy, zakres robót przekazanych do podwykonania, 
kwotę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy  

(h) płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy 
Kodeks Cywilny. 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.4 dodaje się: 

Do płatności dla podwykonawców stosuje się postanowienia klauzuli 5.4. 

4.5. Cesja korzyści podzlecenia  

Ostanie zdanie niniejszej klauzuli 4.5 skreśla się i zastępuje następująco : 

Cesja dokonana zgodnie z powyższymi zapisami niniejszej klauzuli nie może zawierać 
postanowień, które będą wyłączały lub ograniczały odpowiedzialność Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za roboty wykonane przez Podwykonawcę od chwili, kiedy cesja wejdzie w 
życie.  

 

4.7.Wytyczenie 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 



Kontrakt  - TOM II SIWZ  

__________________________________________________________________________
____________________________________                                                                                                                                                                  
  

23 

__________________________________________________________________________
__________________________________ 

Nazwa Zamówienia: „Przebudowa i rozbudowa  stacji uzdatniania wody w mieście 
Szamotuły” 

Numer zamówienia: ZP/JRP/2/2012 

 

Wykonawca zapewni własnym kosztem i staraniem niezbędną obsługę geodezyjną Robót 
przez uprawnione jednostki zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po 
ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą 
dokumentację geodezyjną, jak określono w Specyfikacjach. 

 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz dostarczyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia nie później niż w 
terminie 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Robót budowlanych, określoną w 
programie Wykonawcy, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z 
wymogami prawa oraz zaleceniami Inżyniera. 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści: 

(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz 
uwzględniać zgłoszone przez Inżyniera uwagi. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację projektu organizacji ruchu na 

czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego 

realizację. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasach drogowych 
a także ponosi wszelkie z tym związane koszty. 

 

4.9 Zapewnienie jakości 

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli  4.9  skreśla się i zastępuje 
następująco: 

W terminie 14 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
szczegóły tego systemu i zawierać on będzie: 

(a)    procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 

(b)    strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 

(c)    ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 

(d)  procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do 
zarządzania jakością. 

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości 
w terminie do 42 dni od wejścia w życie Kontraktu. 

 

4.10 Dane o Terenie Budowy 

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "i istniejącą 
infrastrukturą techniczną". 

 

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 
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 Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia 
wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty 
dogłębnie zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami 
Kontraktu 

 

4.14 Unikanie zakłóceń 

Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco: 

Wykonawca winien zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na  
wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych i podobnych) używanych 
lub zajmowanych przez niego podczas prowadzenia Robót oraz winien uzyskać wszystkie 
niezbędne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas wykonywania robót Wykonawca musi 
zapewnić na swój  koszt dostęp  do prywatnych obszarów, które uzna za konieczne w 
związku z realizacją Robót, a które nie są objęte pasem technicznym przewidzianym przez 
Zamawiającego. 

Roszczenia właścicieli z tytułu zajęcia tych terenów będzie pokrywał Wykonawca. 

 

 

4.18 Ochrona środowiska 

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18: 

Wykonawca uzyska i poniesie wszelkie koszty uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i 
opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót,  tak, 
aby ani  Roboty, ani ich  otoczenie  nie zostały uszkodzone.  

Koszt opłat za składowanie odpadów ponosi Wykonawca.  

 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których 
może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem oraz robót niezbędnych do 
wykonania Kontraktu. 

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków  przedstawionych mu 
przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie 
inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę 
konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub 
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w Kosztorys. 

 

4.20 Sprzęt zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie 

Klauzulę 4.20 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
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4.21 Raporty o postępie 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:  

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i będą przedkładane 
Inżynierowi w 3 egzemplarzach. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu: 

oraz 

 

(i)     prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie 
będą, według klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 
[Roszczenia, spory i arbitraż]; a także 

(j)    uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności\ w 
odstępach miesięcznych. 

W terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, 
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym udział 
wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o 
postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach 
Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel może również 
uczestniczyć w tych spotkaniach. 

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze 
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie 
zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a 
odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza 
miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim 
dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.  

(k)  uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy zgodnie z wymogami klauzuli 8.3 
[Program] 

 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu: 

4.25 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego przed Datą 
Rozpoczęcia Robót. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje 
będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane 
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron 
oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań klauzuli 1 .3 [Przepływ informacji], chyba, że 
będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. Wszystkie wpisy do 
Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące  
Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez 
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Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami 
w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.  

 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w brzmieniu: 

 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 
aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy na 
terenie obiektu i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.  

W przypadku roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z 
Terenem Budowy przeciwko Zamawiającemu Wykonawca zobowiązany jest do 
przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w celu ustalenia zakresu, 
odpowiedzialności a następnie naprawienia szkody powstałej w wykinu wykonywania przez 
niego Kontraktu.  

 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 

 

4.27 Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 
podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 
istniejące instalacje.  

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 
będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
uszkodzenia  dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii 
energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. 
Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, 
jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. Wykonawca będzie 
zobowiązany uzyskać na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego  zdemontowania   
istniejących  instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na 
podstawie uzgodnień poczynionych (na piśmie) z Inżynierem. 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.28 [Identyfikacja wizualna UE) w brzmieniu:  

 

4.28 Identyfikacja wizualna UE 

Wykonawca, po należytej konsultacji z Zamawiającym, podejmie na własny koszt wszelkie 
niezbędne przedsięwzięcia, aby zapewnić identyfikację wizualną prezentującą finansowanie 
lub współfinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności w tym w zakresie 
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posadowienia tablic informacyjnych. Przedsięwzięcia te muszą być zgodne z zasadami 
ustanowionymi  opublikowanymi przez Komisję Europejską dla identyfikacji wizualnej działań 
zewnętrznych i jak podano w dokumentach kontraktowych. 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszelkie niezbędne zgody, uzgodnienia, opinie, 
zatwierdzenia, a także decyzje związane z realizacją działań opisanych w zdaniu 
poprzednim, w tym uzyska w szczególności pozwolenia na budowę związane z 
posadawianiem tablic informacyjnych, jeżeli obowiązek ich uzyskania będzie wynikał z 
obowiązujących przepisów prawa. 

Dodaje się nową Klauzulę 4.29 w następującym brzmieniu.  

4.29 Szkolenia  

Wykonawca w ramach Kontraktu dokona przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego 
osób w zakresie zarządzania, technologii, prowadzenia ruchu, konserwacji i obsługi 
Urządzeń i obiektów powstałych w wyniku realizacji Kontraktu w celu zapewnienia ich 
właściwego i stabilnego działania.  

Szkolenia będą przeprowadzane podczas wykonywania Robót na Terenie Budowy i w fazie 
poprzedzającej Przejęcie Robót, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  

Wykonawca na własny koszt, dostarczy wszystkie materiały szkoleniowe i pomoce 
audiowizualne wraz z wszelkimi broszurami, opisami technicznymi, adnotacjami, wykresami, 
filmami i innymi pomocami naukowymi które  mogą okazać się konieczne do 
przeprowadzenia szkolenia w taki sposób, aby te osoby biorące udział w szkoleniu mogły 
szkolić następne osoby.  

Szkolenia przeprowadzane przez Wykonawcę na Terenie Budowy dla poszczególnych 
elementów Robót powinny obejmować swoim zakresem:  

- informacje dotyczące, prawidłowego działania całości systemu, jak i poszczególnych 
Urządzeń, a w Szczególności układu sterowania i zastosowanej technologii; 

- informacje dotyczące kontroli jakości; 

- informacje dotyczące konserwacji Urządzeń; 

- procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa.  

Szkolenia i udzielanie instrukcji przeprowadzane będą w języku polskim.  

Szkolenia przeprowadzane będą w odniesieniu do rzeczywistych, zrealizowanych w ramach 
kontraktu obiektów, w oparciu o instrukcje obsługi dostarczone przez Wykonawcę.  

 

Szkolenie winno również uwzględniać potrzeby osób szkolonych, a jego zakres będzie 
dostosowany do wymagań obsługi w zależności od funkcji  pełnionych przez poszczególne 
osoby.  

 

Szkolenia muszą być zakończone wynikiem pozytywnym, potwierdzone podpisanymi przez 
uczestników szkolenia oraz Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
udzielenie wszelkich instrukcji i wskazówek osobom wskazanym przez Zamawiającego w 
celu pełnego zrozumienia funkcjonowania i technologii obiektów powstałych w wyniku 
realizacji Kontraktu.  
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Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

5.4 Dowody płatności 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 5.4: 

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreśla się słowa „Inżynier może 
zażądać od Wykonawcy" i zastępuje słowami „Inżynier żąda od Wykonawcy". 

Jako drugie zdanie pierwszego akapitu dodaje się następujący tekst w brzmieniu: 

Dowodem będą oświadczenia Podwykonawcy o tym, że Wykonawca nie ma wobec niego 
zaległości płatniczych w odniesieniu do robót rozliczeniowych  z Wykonawcą  w oparciu  o 
poprzednie Przejściowe Świadectwo  Płatności. Oświadczenia te muszą być złożone przez 
osoby uprawnione do reprezentacji Podwykonawcy. 

Nieprzedstawienie dowodu, o którym mowa w zdaniach poprzednich, uprawnia Inżyniera 
Kontraktu do odmowy wystawienia Świadectwa Płatności. 

 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 

Powyższe zapisy dotyczą nie tylko Wyznaczonych Podwykonawców, ale 

wszystkich Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie. 

 

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2:  

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie 
koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz 
wszelkie  ryzyko związane z zastosowaniem  postanowień niniejszej klauzuli,  włączając 
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy, 
pogrzebu, transportu zwłok i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i objęte cenami 
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar 
Robót. 

6.7  Zdrowie i Bezpieczeństwo 

Usunąć pierwszy, drugi i trzeci akapit klauzuli 6.7 i zastąpić ją tekstem: 

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z 
klauzulą 4.8, cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki  ostrożności dla 
zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi 
władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego. 

6.8.  Kadra Wykonawcy 

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i, jeżeli 
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

 Zmiany osób określonych zgodnie z pkt. 2. ust. h1 Aktu Umowy będą wymagały 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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6.9 Personel Wykonawcy 

Jako drugie zdanie w pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania 
zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi 
ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych 
tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 

 

Wprowadza się klauzulę 6.12 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli 
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń 
na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. 

Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

7.1 Sposób wykonania 

Na końcu niniejszej klauzuli 7.1 dodać akapit: 

Wykonawca przekaże Inżynierowi dokumenty poświadczające dopuszczenie użytych 
Urządzeń i Materiałów do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w trakcie 
realizacji przedmiotu zamówienia przepisami. 

7.4 Próby 

Na końcu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje się następujące zdanie: 

Wszelkie próby rozruchowe, odbiory cząstkowe końcowe i odbiór ostateczny nie mogą się 
odbyć bez udziału Zamawiającego. 

 

7.7 Prawo własności do Urządzeń i materiałów 

Klauzulę niniejszą skreśla się i zastępuje następująco: 

W granicach zgodnych z Prawem Kraju każdy element Robót będzie stawał się własnością 
Zamawiającego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obciążeń, od momentu 
dokonania zapłaty przez Zamawiającego za ten element. Do tego czasu Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementów Robót. Wszelkie koszty 
związane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementów Robót, o których mowa w niniejszej 
klauzuli ponosi Wykonawca. 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

8.1 Rozpoczęcie Robót 

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco:  

Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni po dacie wejścia Kontraktu w życie. 
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie 
wykonywał Roboty z należytą starannością i zgodnie z programem. 

 W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, w zgodzie z 
Artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na 
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Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone 
następujące dokumenty: 

(a)    oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami 
budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego; 

(b)   oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie 
o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do 
rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie programu Robót przedkładanego 
w tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi 
i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi 
harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń 
na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim harmonogramem Inżynier może 
zażądać, aby Wykonawca przedłożył listę wszystkich większych pozycji Sprzętu 
Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, 
dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich 
charakterystykę. Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego programu, koszty 
wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu 
jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do  przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione 
przez Wykonawcę. Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni 
wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również 
uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami 
podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

8.2 Czas na Ukończenie 

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: Czas na Ukończenie 
Robót podany jest w Załączniku do Oferty. Wykonawca ukończy całość Robót w Czasie na 
Ukończenie przewidywanym dla  Robót, włącznie z: 

(a)    zaliczeniem Prób zgodnie z klauzulą 7.4 [Próby], 

(b)    ukończeniem wszystkich Robót ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania 
Robót za ukończone dla celów przejęcia na mocy klauzuli 10.1  [Przejęcie Robót i 
Odcinków]. 

8.3 Program 

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje 
następująco:  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy program w formie uzgodnionej z Inżynierem 
oraz zarządcami terenów, na których będą prowadzone roboty  najpóźniej 7 dni przed Datą 
Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca powinien 
sporządzić część graficzną Programu w formie wykresów ukazujących postęp wszystkich 
rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu w oparciu o program komputerowy 
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MS Project lub równoważny. Wydruk Programu Wykonawca winien przechowywać na 
Terenie Budowy.  

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka potrzeba i 
dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z 
klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. 

Do wszystkich zmian wprowadzonych w Programie Wykonawca uzyska zgodę Inżyniera.  

Pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje się 
następująco.  

Jeżeli Inżynier w ciągu 14 dni od daty otrzymania takiego programu nie powiadomi 
Wykonawcy o zakresie swoich zastrzeżeń w stosunku do niezgodności programu z 
Kontraktem, to Wykonawca winien działać zgodnie z tym programem, z uwzględnieniem 
wszelkich innych zobowiązań kontraktowych.  

8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

Na końcu klauzuli 8.4 dodać następujący tekst: 

Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, 
całości Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić 
czas przedłużenia i przygotować Aneks do Kontraktu, uzupełniony pisemnym uzasadnieniem 
takiego przedłużenia, postępując zgodnie z wymaganiami zawartymi w u.p.z.p. i z klauzulą 
13.3 [Procedura wprowadzania zmian]. 

8.7 Kary za zwłokę 

Drugie i trzecie zdanie w pierwszym akapicie zastąpić tekstem: 

Zamawiający naliczy  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i 
wysokościach: 

(a)   za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w 
wysokości 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, 

(b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Kontraktu w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki, który upłynie między odpowiednim Czasem na 
Ukończenie i dniem ustalonym w Świadectwie Przejęcia, 

(c)       za zwłokę w usunięciu wad w szczególności stwierdzonych przy odbiorze lub w 
okresie rękojmi lub gwarancji, wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, za 
każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

(d)     za każdy dzień zwłoki licząc od Daty Rozpoczęcia w umieszczeniu na Terenie Budowy 
tablic informacyjnych, przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego oraz wskazanych w 
klauzuli 4.28 - w wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

 

Wykonawca   naliczy   Zamawiającemu kary umowne w następującym   przypadku   i 
wysokości: 

 

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez 
Zamawiającego od Kontraktu z winy Zamawiającego, z wyjątkiem okoliczności powodującej, 
że wykonanie kontraktu nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, w wysokości 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 
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Kara umowa powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia 
kontraktowe, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. 

 

Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej 
należności Wykonawcy 

 

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach 
ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

Na końcu Klauzuli dodaje się:  

Zamawiający ma prawo do dochodzenia nie tylko kary za odstąpienia ale wszelkich kar 
naliczonych Wykonawcy do chwili skutecznego odstąpienia.  

 

Klauzula 9 Próby końcowe 

9.1  Obowiązki wykonawcy 

Usunąć w niniejszej klauzuli 9.1 w drugim akapicie drugie zdanie i w jego miejsce wstawić 
nową treść:  

Próby końcowe będą wykonywane przez okres 30 dni od dnia gotowości. Przebieg prób 
końcowych odbywać się będzie zgodnie z zapisami, dotyczącymi prób końcowych   
(rozruchu), zawartymi  w Specyfikacji.   

 

9.3 Ponowne próby końcowe  

Na końcu niniejszej klauzuli 9.3 dodaje się następujący zapis. 

Inżynier kontraktu, za zgodą Zamawiającego, może skrócić okres Ponownych Prób 
Końcowych. 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1. Przejęcie Robót 

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 
zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić 
wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie  Robót, od właściwych władz lokalnych. 

Wraz z wnioskiem o wystawienie Świadectwa Przejęcia Wykonawca dostarczy wszystkie 
dokumenty niezbędne do dokonania oceny prawidłowego wykonania Robót: Dzienniki 
Budowy i Księgi Obmiaru, Projekt Budowlany, dokumentację powykonawczą, świadectwa 
kontroli jakości, certyfikaty na wbudowane materiały, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą wszystkich Robót zatwierdzoną przez właściwy organ, zestawienie ilości 
wykonanych robót i rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie zatwierdzone przez 
Inżyniera oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady 

11.2 Koszt usuwania wad 

Usuwa się treść niniejszej klauzuli 11.2 w całości i zastępuje następująco:  

Wszystkie roboty, do których odnosi się klauzula 11.1 [Dokończenie zaległych prac  i 
usuwanie wad] w Okresie Rękojmi będą wykonane na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

 

11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 

Usunąć w niniejszej klauzuli 11.4 pierwszy akapit oraz pierwsze zdanie drugiego akapitu i w 
ich miejsce wstawić nową treść:  

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w Robotach ujawnionych przed upływem Okresu 
Rękojmi, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiającego lub w jego imieniu, o 
którym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad], to 
Zamawiający według wyboru może:  

oraz dodać podpunkt (d) w drugim akapicie: 

(d) naliczy kary umowne zgodnie z klauzulą 8.7 [Kary umowne].  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst:  

Postanowienia niniejszej klauzuli odnoszące się do Okresu Zgłaszania Wad mają 
odpowiednie zastosowanie do Okresu Rękojmi. 

11.9 Świadectwo Wykonania 

Po słowach „Świadectwo Wykonania będzie jedynym dokumentem potwierdzającym 
przejęcie Robót" dopisuje się zdanie „Świadectwo Wykonania nie zwalnia Wykonawcy ze  
zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jakości". 

 

Klauzulę 11.11 skreśla się  

Klauzula 12 Obmiary i wycena 

12.1 Obowiązkowe obmiary Robót 

Następujący zapis dodaje się po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1: 

Wykonawca będzie prowadził i przechowywał Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna 
być prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów obmiarów, 
dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z Inżynierem zgodnie z kolejnością wykonywania 
Robót, przed zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne 
do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone 
do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu. Książka Obmiarów przygotowana 
przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana przez Inżyniera w terminie do 14 dni 
od jej otrzymania. 

12.2 Metoda obmiaru 

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skreśla się i zastępuje następująco: (b) zasady 
obmiarów zawierają Specyfikacje i Przedmiar Robót. 

12.3 Wycena 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 12.3: 
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Następujący zapis dodaje się jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli: 

 

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wypełnionym Przedmiarze Robót są 
stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom.  

 

Roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające będą wykonywane w oparciu o zatwierdzony 
przez Zamawiającego protokół konieczności oraz po podpisaniu Aneksu do Kontraktu/ 
Zmiany lub umowy na zamówienie dodatkowe lub uzupełniające.  

 

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające ustalone będzie na 
podstawie zatwierdzonego przez Inżyniera i Zamawiającego kosztorysu szczegółowego z 
zastosowaniem następujących zasad i czynników cenotwórczych:  

a) o ile dany rodzaj robót występuje w kosztorysie ofertowym – cen jednostkowych 
ustalonych w kosztorysie ofertowym; 

b) o ile dany rodzaj robót nie występuje w kosztorysie ofertowym: 

a. cen materiałów i najmu sprzętu na poziomie nie przekraczającym poziomu max cen w 
regionie podlaskim wg cenników Sekocenbudu za kwartał poprzedzający wykonanie danych 
robót oraz faktur wykonania usług nie występujących w cenniku;  

b. uzgodnionych wielkości nakładów rzeczowych, robocizny, materiałów, czasu pracy sprzęt.  

wskaźniki cenotwórcze nie mogą być wyższe od max stawek i wskaźników określonych w 
cennikach Sekocenbudu dla regionu wielkopolskiego za kwartał poprzedzający wykonanie 
danych robót.  

Klauzulę 12.4 skreśla się   

Klauzula 13 Zmiany i korekty 

13.1. Prawo zmian   

W niniejszej klauzuli w punkcie (a) na końcu niniejszego punktu dodaje się następujące 
stwierdzenie: 

a) znaczny wzrost cen materiałów budowlanych lub robocizny na rynku krajowym albo 
zagranicznym, zmianę przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wykonania zamówienia, przy czym konieczna do wykonania praca nie stanowi zamówienia 
dodatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (D.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). a ewentualne 
wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania takich prac nie przekroczy łącznie 10% 
wartości zamówienia podstawowego.  

b) zmiana wysokości podatku VAT, 

c) konieczność wydłużenia czasu realizacji umowy z uwagi na konieczność wykonania robót 
dodatkowych  albo uzupełniających, czy też zamiennych, 

d) konieczność wydłużenia czasu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron, 
rezygnację z części pracy w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędę będzie 
wykonanie danej części zamówienia, wraz ze związanymi z tym obniżeniem wynagrodzenia 
(odpowiednio do wyceny zamieszczonej w przedmiarze robót), 
e) zmiana przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego, 
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f) zmiana wytycznych NFOŚiGW lub zmiana wytycznych unijnych, w tym w szczególności 
dotyczących zasad kwalifikowalności wydatków, 

g) konieczność wydłużenia czasu realizacji umowy z uwagi na konieczność wykonania 
projektów zamiennych, 

h) zaistnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy, wynikających z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

i) konieczność wydłużenia czasu realizacji umowy wskutek zaistnienia okoliczności, które 
uniemożliwiają wykonanie robót z przyczyn organizacyjnych i technicznych, 

j) konieczność wydłużenia czasu realizacji umowy z uwagi na konieczność   wykonania 
projektów zamiennych, 

13.3.Procedura wprowadzania Zmian 

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst:  

Każda Zmiana mająca wpływ na: zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;  lub 
przedłużenie Czasu na Wykonanie;  

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu/ Aneksu. 

 

Klauzulę 13.5 skreśla się  

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 

Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa l zapłata 

14.1 Cena Kontraktowa 

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 

oraz z wyjątkiem VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według 
przepisów Prawa w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez 
Wykonawcę. 

14.2.Zaliczka 

Klauzulę 14.2 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

14.3.Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst:  

Wykonawca każdorazowo uzgodni z  Inżynierem formę i treść, Rozliczeń wykazujących 
szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się  za uprawnionego, wraz z 
dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być  zgodne  z 
obowiązującymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej,  w tym  dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić Zamawiającemu 
nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. 

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na  podstawie klauzuli 14.6. 

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności 
musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. Usuwa się z niniejszej klauzuli 14.3 podpunkt 
(c) i (d)  
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14.4 Plan płatności 

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca opracuje plan płatności i uzyska akceptację Zamawiającego dla planu płatności 
w terminie 42 dni od wejścia w życie Kontraktu.  

 

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi do zatwierdzenia  przewidywany 
szczegółowy plan płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których 
Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności 
zostanie przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres do końca 
pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy 
kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane w okresach 
miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. Plan płatności 
będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera  

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 

Klauzulę 14.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

14.6.Wystawianie Przejściowych Świadectw płatności 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące 
wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie 
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inżynier 
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla 
potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: 
„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia" zastępuje się wyrażeniem: „Poza 
szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł 
wystawić". 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 
Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż 
minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia Przejściowego Świadectwa 
Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić 
po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego 
uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

14.7 Zapłata 

Tekst niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje się następująco: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną przez Inżyniera w 
Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury Wykonawcy wystawionej w oparciu o prawidłowo wystawione i 
zatwierdzone przez Zamawiającego dokumenty uzasadniające żądanie zapłaty.  
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Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 
zapłaty.  

 

Zamawiający posiada prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwot 
przysługujących mu do Wykonawcy z tytułu roszczeń:  

a) podwykonawców w stosunku do Zamawiającego zgodnie z art. 6471§5 Kodeksu 
cywilnego 

b) Zamawiającego w oparciu o klauzulę 8.7 [Kary za opóźnienia]  

14.8 Opóźniona zapłata 

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 
będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), 
obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą 
naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania 
tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten 
dzień). 

 

Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
niniejszych Warunkach. 

 

14.10 Oświadczenie o ukończeniu 

Zmienić w klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie słowa: „W ciągu 84 dni" na  „W ciągu 42 dni". 

Na końcu klauzuli 14.10 dodać treść: 

Razem z rozliczeniem Końcowym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia ze Zobowiązań od 
wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty 
zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę. 

 

Wprowadza się Klauzulę 14.16  

14.16 Gwarancja zapłaty 

Wykonawca może żądać od Zamawiającego gwarancji, o której mowa w art. 6491-6495 
Kodeksu cywilnego. Termin do dostarczenia gwarancji przez Zamawiającego będzie nie 
krótszy niż 30 dni roboczych.  

 

Klauzula 15.Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego 

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

(d) podzleci Roboty bez pisemnej akceptacji podwykonawcy przez Zamawiającego przed 
zawarciem umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, który wykonywać będzie 
zleconą część robót  
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15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 

Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu 
przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu 
wykonania części Kontraktu do dnia, w którym dowiedział się o jego rozwiązaniu.  

Jako trzeci akapit niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst:  

W razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Kontraktu, 
przez które rozumie się niewykonanie  jego postanowień Zamawiający może odstąpić od 
Kontraktu bez wypowiedzenia.  

W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może 
zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części kontraktu do dnia, w 
którym dowiedział się o jego rozwiązaniu.  

 

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

 

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach "... tak szybko, jak to będzie 
możliwe" dodaje się następujące słowa: "jednakże nie później niż w terminie 7 dni od 
otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty." 

 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 

 

Klauzula 18 Ubezpieczenie  

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy  

Do klauzuli 18.2 wprowadza się następujące zmiany” 

 

W klauzuli 18.2 w pierwszym zdaniu pierwszego akapitu po słowach „nie mniejsza niż” 
dodaje się następujący tekst w brzmieniu: 

kwota wskazana w Złączniku do Oferty obejmująca w szczególności.  

 

Zmienia się tytuł Klauzuli 20 i otrzymuje on następujące brzmienie:  

Klauzula 20 Roszczenia, spory, arbitraż i sąd 

20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1 
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W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien...." po słowach 
„zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]" dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania 
Zmian]". 

 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący akapit w brzmieniu:  

 

W żadnym przypadku zgłoszenie przez Wykonawcę roszczenia na mocy niniejszej klauzuli 
lub wystąpienie przez niego na drogę sądową przeciwko zamawiającemu nie będzie 
uprawniało do Wykonawcy do zaniechania prowadzenia dalszych Robót, zgodnie z klauzulą 
8.2. Czas na Ukończenie.  

 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się ponadto następujący akapit w brzmieniu:  

Strony sporu będą mogły w zależności od uznania poddać rozstrzygnięcie sporu przed Sąd 
Arbitrażowy Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie albo Sąd Powszechny właściwy dla 
Zamawiającego.  

 

Klauzulę 20.2 skreśla się 

Klauzulę 20.3 skreśla się   

Klauzulę 20.4 skreśla się 

Klauzulę 20.5 skreśla się 

20.6 Arbitraż 

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skreśla się i zastępuje następująco:  

(a) Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią 
będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w 
Warszawie, stosownie do Regulaminu tego sądu obowiązującego w dacie 
wniesienia pozwu.  

Klauzulę 20.7 skreśla się 

Klauzulę 20.8 skreśla się 

Wprowadza się Klauzulę 20.9 [Rozstrzyganie sporów] o treści:  

20.9 Rozstrzyganie sporów 

Wszelkie spory w szczególności spory, których rozstrzygnięcie będzie wymagało posiadania 
wiedzy specjalistycznej, analizy wielu dokumentów i ustalania skomplikowanego stanu 
faktycznego oraz międzynarodowej praktyki kontraktowej, których strony nie poddały pod 
rozstrzygnięcie przez Sąd Arbitrażowy określony w klauzuli 20.6 (a), a wynikają w związku z 
realizacją niniejszego kontraktu będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

O wyborze Sądu czy będzie to Sąd Powszechny czy Sąd Arbitrażowy określony w klauzuli 
20.6 (a) zdecyduje powód a pozwany będzie tym dokonanym wyborem związany, co 
oznacza, iż nie będzie podnosił zarzutu dotyczącego właściwości Sądu Powszechnego lub 
Sądu Arbitrażowego.  

 

Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu:  
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Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 
przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. Uprawnione instytucje mogą 
przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za 
niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca 
zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie 
dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

 

Dodaje się nową Klauzule 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 

 

Klauzula 22 Klauzule końcowe 

 

22.1  Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako sumienny doradca 
zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on 
powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub 
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać 
zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 

22.2   Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, 
które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej 
działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w 
stosunku do Zamawiającego. 

22.3   Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień 
Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że Zamawiający przewidział 
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana Kontraktu dokonana z 
naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 

22.4  Do rozstrzygania sporów powstałych z tytułu realizacji Kontraktu jest Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.  

22.5  W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny 
Dz. U. Nr 16, poz.93 z 1964 r. ze zmianami. 

 

 

 


